

**Prefeitura Municipal**  
**Anta Gorda**  
Rio Grande do Sul

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** <https://www.antagorda.rs.gov.br/licitacao/detalhe/125/>

**Código da publicação:** 125

**Data da emissão do comprovante:** 09/05/2025 22:22:56

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 3/2022

**Nº do Processo:** 3

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 08/04/2022 09:55:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 25/04/2022 14:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 25/04/2022 14:00:00

**Data da Disputa/Horário:** Consultar Edital

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Contratação de empresa especializada em construção civil, para pavimentação asfáltica da estrada de acesso à Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Moinho Vicenzi, Camping Ponte Nova e Cascatas -no distrito de Itapuca, Anta Gorda/RS, numa extensão 1.248,97m, perfazendo um total de 8.742,82m<sup>2</sup>

**Resumo:**

Contratação de empresa especializada em construção civil, para pavimentação asfáltica da estrada de acesso à Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Moinho Vicenzi, Camping Ponte Nova e Cascatas -no distrito de Itapuca, Anta Gorda/RS, numa extensão 1.248,97m, perfazendo um total de 8.742,82m<sup>2</sup>

## Arquivos

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
21/10/2022 00:00:00	PLQ_Atualizada_Projeto_01	<a href="#">Baixar</a>
21/10/2022 00:00:00	PLE - Planilha de Levantamento de Eventos	<a href="#">Baixar</a>
21/10/2022 00:00:00	Orçamento_Atualizado_Projeto_01	<a href="#">Baixar</a>

## Prefeitura Municipal

# Anta Gorda

Rio Grande do Sul

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
21/10/2022 00:00:00	Memorial Descritivo	<a href="#">Baixar</a>
21/10/2022 00:00:00	Memorial_de_Clculo_E0E62	<a href="#">Baixar</a>
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_08__4_ESTACAS_E0E62	<a href="#">Baixar</a>
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_07__3_ESTACAS_E0E62	<a href="#">Baixar</a>
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_06__2_ESTACAS_E0E62	<a href="#">Baixar</a>
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_05__ESTACAS_E0E62	<a href="#">Baixar</a>
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_04__2_TRECHO_E0E62	<a href="#">Baixar</a>
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_03__1_TRECHO_E0E62	<a href="#">Baixar</a>
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_02__DMT_E0E62	<a href="#">Baixar</a>
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_01__SITUAO_E_LOCALIZAO_E0E62	<a href="#">Baixar</a>
21/10/2022 00:00:00	Cronograma_atualizado_Projeto_01	<a href="#">Baixar</a>
21/10/2022 00:00:00	Composicoes_de_Custos_atualizados_Projeto_01	<a href="#">Baixar</a>
21/10/2022 00:00:00	Edital_TP_03Turismo	<a href="#">Baixar</a>