Prefeitura de
Anta Gorda
JUNTOS PODEMOS MAIS!

Prefeitura Municipal

Anta Gorda

Rio Grande do Sul

Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.antagorda.rs.gov.br/licitacao/detalhe/125/

Código da publicação: 125

Data da emissão do comprovante: 14/07/2025 20:04:37

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 3/2022

N° do Processo/Ano: 3/2022

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 08/04/2022 09:55:00

Data de Acolhimento/Horário: 25/04/2022 14:00:00

Data de Abertura/Horário: 25/04/2022 14:00:00

Data da Disputa/Horário: Consultar Edital

Valor estimado: Não definido

Objeto:
Contratação de empresa especializada em construção civil, para pavimentação asfáltica da estrada de acesso à Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Moinho Vicenzi, Camping Ponte Nova e Cascatas -no distrito de Itapuca, Anta Gorda/RS, numa extensão 1.248,97m, perfazendo um total de 8.742,82m²

Resumo:
Contratação de empresa especializada em construção civil, para pavimentação asfáltica da estrada de acesso à Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Moinho Vicenzi, Camping Ponte Nova e Cascatas -no distrito de Itapuca, Anta Gorda/RS, numa extensão 1.248,97m, perfazendo um total de 8.742,82m²

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
21/10/2022 00:00:00	PLQ_Atualizada_Projeto_01	Baixar
21/10/2022 00:00:00	PLE - Planilha de Levantamento de Eventos	Baixar
21/10/2022 00:00:00	Orçamento_Atualizado_Projeto_01	Baixar

Prefeitura de
Anta Gorda
JUNTOS PODEMOS MAIS!

Prefeitura Municipal

Anta Gorda

Rio Grande do Sul

Data	Nome documento	Arquivo
21/10/2022 00:00:00	Memorial Descritivo	Baixar
21/10/2022 00:00:00	Memorial_de_Clculo_E0E62	Baixar
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_08___4_ESTACAS_E0E62	Baixar
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_07___3_ESTACAS_E0E62	Baixar
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_06___2_ESTACAS_E0E62	Baixar
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_05____ESTACAS_E0E62	Baixar
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_04___2_TRECHO_E0E62	Baixar
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_03___1_TRECHO_E0E62	Baixar
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_02___DMT_E0E62	Baixar
21/10/2022 00:00:00	FOLHA_01___SITUAO_E_LOCALIZAO_E0E62	Baixar
21/10/2022 00:00:00	Cronograma_atualizado_Projeto_01	Baixar
21/10/2022 00:00:00	Composicoes_de_Custos_atualizados_Projeto_01	Baixar
21/10/2022 00:00:00	Edital_TP_03Turismo	Baixar