

Prefeitura Municipal
Anta Gorda
Rio Grande do Sul

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.antagorda.rs.gov.br/licitacao/detalhe/3650/>

Código da publicação: 3650

Data da emissão do comprovante: 14/05/2026 06:51:05

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 2/2026

Nº do Processo/Ano: 39/2026

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 23/04/2026 13:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 19/05/2026 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 19/05/2026 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 19/05/2026 09:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA JUNTO À EMEI GIRASSOL, EM ANTA GORDA/RS.

Resumo:

CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA JUNTO À EMEI GIRASSOL, EM ANTA GORDA/RS.

Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 23/04/2026 00:00:00 | Edital Concorrência 002 2026 - SALAS EMEI assi... | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | Aviso de abertura 002 2026 | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | cronograma_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | composicoes_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | bdi_assinado | Baixar |

Prefeitura Municipal
Anta Gorda
Rio Grande do Sul

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 23/04/2026 00:00:00 | art-14000282-complementar | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | planilha_orcamentaria_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | memorial_descritivo_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_21_- _isometrico_af_assinado. | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_22_- _spda_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_01_- _localizacao_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_02_- _situacao_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_03_- _locacao_assinado. | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_04_- _curvas_de_nivel_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_05_- _planta_baixa_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_06_- _cortes_e_fachadas_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_07_- _pisos_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_08_- _forro_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_09_- _ppci_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_10_- _patio_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_11---estrutural---locacao | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_12---estrutural---formas. | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_13---estrutural---armaduras-de-baldrame. | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_14---estrutural---armaduras-terreo. | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_15_- _eletrico_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_16_- _hidraulico_assinado. | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_17_- _esgoto_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_18_- _cobertura_assinado | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_19_- _layout_sala_de_aula_assinado | Baixar |

Prefeitura Municipal
Anta Gorda
Rio Grande do Sul

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 23/04/2026 00:00:00 | prancha_20_-_localizacao_foto_aerea | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | memorial_de_calculo_assinado (1) | Baixar |
| 23/04/2026 00:00:00 | Encargos_sociais_jan2026_ | Baixar |