



Perfil Longitudinal E0 até E62+8.974



Estaca	Alt. Ex.	Alt. Prop.	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Inclinação (%)
E0+00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
E0+10	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00
E0+20	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00
E0+30	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00
E0+40	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00
E0+50	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00
E0+60	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00
E0+70	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00
E0+80	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00
E0+90	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00
E0+100	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
E0+110	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00
E0+120	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00
E0+130	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00
E0+140	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00
E0+150	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00
E0+160	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00
E0+170	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00
E0+180	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00
E0+190	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00
E0+200	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
E0+210	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00
E0+220	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00
E0+230	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00
E0+240	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
E0+250	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00
E0+260	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00
E0+270	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00
E0+280	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00
E0+290	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00
E0+300	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
E0+310	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00
E0+320	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00
E0+330	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00
E0+340	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00
E0+350	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00
E0+360	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00
E0+370	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00
E0+380	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00
E0+390	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00
E0+400	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
E0+410	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00
E0+420	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
E0+430	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00
E0+440	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00
E0+450	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00
E0+460	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00
E0+470	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00
E0+480	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00
E0+490	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00
E0+500	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
E0+510	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00
E0+520	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00
E0+530	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00
E0+540	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00
E0+550	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00
E0+560	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00
E0+570	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00
E0+580	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00
E0+590	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00
E0+600	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
E0+610	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00
E0+620	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00
E0+630	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00
E0+640	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00
E0+650	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00
E0+660	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00
E0+670	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00
E0+680	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00
E0+690	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00
E0+700	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
E0+710	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00
E0+720	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00
E0+730	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00
E0+740	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00
E0+750	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00
E0+760	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00
E0+770	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00
E0+780	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00
E0+790	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00
E0+800	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
E0+810	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00
E0+820	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00
E0+830	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00
E0+840	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00
E0+850	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00
E0+860	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
E0+870	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00
E0+880	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00
E0+890	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00
E0+900	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
E0+910	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00
E0+920	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00
E0+930	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00
E0+940	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
E0+950	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00
E0+960	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
E0+970	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00
E0+980	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
E0+990	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00
E0+1000	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00



ESCALA 1/750

ESCALA 1/1000

CONVENÇÕES			
	Traçado Inicial Proposto		Curvas de Nivel Mestra 5.0x5.0m
	Curvas de Nivel Int. 1.0x1.0m		Surgente Existente
RESPONSÁVEL TÉCNICO		CONTRATANTE	
WILLIAM DE COL CREA RS 233.425 ENGENHEIRO CIVIL		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA CNPJ: 87.261.509/0001-76	
CONTRATADA	W DE COL & CIA LTDA CNPJ: 31.301.883/0001-92	FOLHA	<b>A0</b>
PROJETO	Regularização de Base e Pavimentação Asfáltica	DATA	18/06/2021
DESCRIÇÃO	Detalhamento Sinalização Horizontal e Vertical Estaca Inicial E0 - E62+8.974m	ESTADO	RS
LOCALIZAÇÃO	Estrada do Município de Anta Gorda a comunidade Itaguaçu	MUNICÍPIO	Anta Gorda RS
MUNICÍPIO	Anta Gorda RS	DATA	18/06/2021
		FOLHA	03/08
		INDICADO	